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1. Część ogólna 

 

Nazwa zamówienia : 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty. 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem oraz 

opracowanym opisem technicznym. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Nowe Piekuty. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom.  Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dojazdów do 

posesji o ile jest taka konieczność i ewentualnie je zabezpieczyć. W trakcie realizacji zamówienia 

wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- rozbiórka i naprawa ogrodzeń do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociągów 

doprowadzających i odprowadzających ścieki z oczyszczalni oraz studni chłonnych, 

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 

- rozebranie i usunięcie obiektów małej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektów 

planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

Informacja o terenie budowy. 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zlokalizowane na działkach właścicieli posesji i 

rozmieszczone urządzenia w ten sposób, aby były zachowane obowiązujące przepisy odnośnie 

minimalnych odległości. Na działkach znajdują się następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: napowietrzne linie energetyczne NN (sieć i przyłącza), kablowe linie energetyczne na 

posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sieć wodociągowa i przyłącza, urządzenia 

instalacji sanitarnej (zbiorniki na ścieki – szamba), ogrodzenia oraz inne obiekty – urządzenia 

(zagospodarowania) posesji. 

 

 

 



 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora 

potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich 

elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

Zabezpieczenie osób trzecich. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie instalacje naziemne i 

podziemne wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a 

także do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez właściciela, spowodowane w trakcie 

realizacji robót. 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do, przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 

innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Z uwagi na występowanie drzew i krzewów na działkach, 

gdzie projektowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków należy zwrócić szczególną uwagę na 

prowadzenie robót, mając na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie 

przewiduje się z uwagi, że właściciel działki takie czynności zobowiązał się wykonać 

wyprzedzająco we własnym zakresie o ile będzie taka potrzeba. 

 

 

 

 

 



 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 

Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 

jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta (załącznik do projektu). „Plan 

bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia 

(dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i 

będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktu. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz 

dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Plac budowy znajduje się na działkach – 

posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z 

właścicielem posesji urządzenie placu budowy, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem. 

 

Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 



 

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 - przepompownie ścieków 

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych    

 

Określenia podstawowe – definicje 

 

Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i 

składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu 

umożliwienia odprowadzenia ich do odbiornika – gruntu, wody. 

Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z jednego 

gospodarstwa. 

Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych 

służących do hydraulicznego transportu ścieków. Składa się z: pomieszczenia pomp, komory 

zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków (pomp), rurociągów i armatury, układu 

zasilająco – sterującego. 

Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, którymi są 

przetłaczane ścieki sanitarne. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) drenażu 

rozsączajacego i do kontroli prawidłowości jego pracy i 

eksploatacji. 

Studnia napowietrzająca – obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciągów) drenażu 

rozsączajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej wentylację drenażu. 

Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami) . 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 



 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 

nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu 

budowlanego będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Materiały. 

 

Przedmiot zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, 

nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, 

wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co 

do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji  

i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie , które spełniają 

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 

W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych 

parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do 

stosowania. 

Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących  

w obrocie, mających wartość jedynie badawczą. 

 

Wymagania ogólne. 

 

Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym 

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki 

przechowywana i składowania urządzeń i materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i 

przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

inspekcję materiałów i urządzeń. Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny 

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą 



 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 

Wymagania techniczne. 

 

Rurociągi i armatura. 

 

Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC ø 

160 mm, łączone na uszczelkę gumową. Do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować rury 

PE ø 32 i 50 mm. Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych 

uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej. Wymiary i tolerancje winne być zgodne z normą. Każda 

rura powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, 

oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej 

normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 

Wentylacja wysoka oczyszczalni. 

 

Wentylacja wysoka winna być ø 110 z wywiewką wyprowadzoną, co najmniej 60 cm ponad 

górną krawędź najwyżej położonego okna, a najlepiej ponad kalenicę dachu. W przypadku 

znacznej odległości od budynku należy wykonać kominek wentylacyjny. Wystarczającym 

rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest 

wyprowadzony ponad dach budynku. 

 

Oczyszczalnie ścieków 

 

Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w 

technologii SBR. Na potwierdzenie Producent wystawia deklarację właściwości użytkowych 

popartą dokumentami źródłowymi w formie protokołów z badań w zakresie opisanym w 

obowiązującej normie. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.  

 

Parametry równoważności oczyszczalni : 

 

- Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, 

natomiast mocno użebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych. 

Zbiornik oczyszczalni musi być monolityczny, jednobryłowy, wykonany z polietylenu wysokiej 



 

gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, 

zapewniając szczelność i trwałość. Dopuszcza się jako równoważne zastosowanie zbiornika 

wykonanego z materiału GRP, żywicy wzmacnianej włóknem szklanym lub betonu. Nie dopuszcza 

się zbiorników zgrzewanych, spawanych lub skręcanych z uwagi na to, że mogą ulec 

niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi składać się z jednego zbiornika. 

- Konstrukcja zbiornika ma zapewnić możliwość jego zakrycia warstwą 1,3 m pod powierzchnią 

terenu bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci płyt betonowych odciążających bądź zasypu 

wykopów styropianem. Parametr ten bezwzględnie musi być potwierdzony w raporcie 

wytrzymałości wystawionym przez notyfikowane laboratorium. 

- Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym 

bioreaktorem osadu czynnego. 

- Wymaga się aby min pojemność osadnika wstępnego wynosiła 3 m 3 a nominalna 

przepustowość dobowa oczyszczalni 

wynosiła 1,2 m3/dobę 

- Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV ) łatwo demontowane i wyjmowane z 

poziomu gruntu bez konieczności 

opróżnienia zbiorników i wchodzenia do środka oczyszczalni. 

- Szafa sterująca zaopatrzona w panel sterujący zasilany na U=230V, menu w języku polskim, 

wyświetlacz ikonograficzny, 

zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej listwie zaworowej, sprężarkę 

membranową. 

- Elektrozawory musza mieć możliwość indywidualnego demontażu bez konieczności wymiany 

całej listwy zaworowej. Nie 

dopuszcza się sterowania o budowie zintegrowanej z listwą zaworową. 

 - Oczyszczalnie muszą się charakteryzować prostotą obsługi i niezawodnością oraz minimalnym 

zużyciem energii 

elektrycznej (na 1RLM maksymalne zużycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d). 

 - W zbiorniku oczyszczalni nie może być części ruchomych, elektrycznych i elektronicznych. 

 - System automatyki modularny, sterowany procesorem. 

 - System musi umożliwiać rozbudowę oczyszczalni (m.in. o moduł monitoringu), zapewniając 

możliwość modyfikacji i zmian. 

 - Oczyszczalnia posiadająca znak CE ,zgodna z normą PN EN 12566-3 dla przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

przebadana w notyfikowanym laboratorium. 

 

 

 



 

Warunki montażu zbiorników oczyszczalni. 

 

Oczyszczalnia powinna być usytuowana w pobliżu budynku mieszkalnego i w miejscu nie 

narażonym na obciążenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawać ponad 

powierzchnię terenu i być dostępna dla wozu asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania 

osadu. Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów oczyszczalni. Oczyszczalnia nie może 

przylegać do ścian wykopu i być narażona na wystające kamienie i nierówności, dlatego należy 

przewidzieć min. 20 cm odstępu dookoła oczyszczalni na warstwę amortyzacyjną. Po ustaleniu 

głębokości posadowienia zbiornika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku z 

cementem i dokładnie utwardzić. W przypadku przekopania wykopu, podbudowę pod zbiornik 

należy wykonać ze stabilizacji 5 MPa. Na tak przygotowane podłoże można ustawić oczyszczalnię 

i rozpocząć napełnianie jej wodą z węża, równocześnie 

obsypując zbiornik stabilizacją o parametrach nie gorszych niż 5 MPa. Obsypkę ze stabilizacji 

należy wykonać niezależnie od panujących warunków gruntowych, bądź materiału z jakiego 

wykonano zbiornik POŚ. Podłączyć rury wlotowe i wylotowe do zbiornika. 

 

Przepompownie ścieków. 

 

Przepompownia ścieków - są to przydomowe przepompownie wyposażone w pompy 

zabudowane w studzience z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), przykryte włazem typu 

lekkiego i zasilane energią elektryczną – zalicznikowo. Pompownia przydomowa powinna 

spełniać wymagania normy PN-EN 12050-1 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu – Zasady budowy i badania”. Studzienka powinna zapewniać całkowitą szczelność. 

Zaleca się, aby była wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) bądź z betonu. Studzienka 

musi być zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wód gruntowych, bez potrzeby 

stosowania konstrukcji dociążającej. Zbiorniki pompowni podczas montażu należy obsypać 

stabilizacją o parametrach nie gorszych niż 5 MPa, niezależnie od materiału z jakiego jest 

wykonana. 

Studnia pompowni powinna pozwalać na wykonywanie otworu lub otworów wlotowych na 

różnych poziomach (0,8÷1,5 m). Średnica studni min. 800 mm ścieków surowych, min. 600 mm dla 

ścieków oczyszczonych. Przykrycie przewodu tłocznego min. 1400 mm.  

Pompownia powinna być wyposażona w zatapialną pompą wirową z wolnym przelotem min 40 

mm zasilaną zalicznikowo, o mocy 0.55 kW dla prądu trójfazowego lub 0,55 kW dla prądu 

jednofazowego. Pompa powinna posiadać dwa czołowe uszczelnienia mechaniczne i być 

przeznaczona do trybu pracy ciągłej S1. Silnik pompy powinien posiadać zabezpieczenia 

termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.  

 



 

Materiały elektryczne. 

 

Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni oraz pompy przy pompowni ścieków wykonuje 

się jako przyłącze kablowe YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, 

do miejsca lokalizacji pompowni. 

 

Wymagania funkcjonalno – użytkowe. 

 

Zaproponowana oczyszczalnia ścieków winna oczyszczać ścieki zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). W oferowanej oczyszczalni ścieków musi istnieć 

możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia za 

zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków 

oczyszczonych zawarte w/w rozporządzeniu. 

 

Składowanie materiału i urządzeń. 

 

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach 

lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny 

być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Rury PVC i PE powinny być 

zmagazynowane na równej powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi być 

zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian 

końcówkami i kielichami. Ilość warstw rur o średnicy 100 ÷ 150 mm w sztaplach nie powinien 

przekraczać 5 warstw. 

Pierścienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinne być przechowywane w 

kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). W czasie 

silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed 

zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być rozładowywane przy 

pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów nośnych – w żadnym 

przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu budowy układa się na utwardzonej 

ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układane są w pewnej 

odległości od siebie tak, aby nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy 

składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał 

bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być 

ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. Oczyszczalnie ścieków i studzienki należy 

składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywo płukane i żwir należy 



 

składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem. 

 

3. Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zamówieniu 

to: 

- koparka kołowa lub koparko – spycharka – szt. 1 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka spalinowa) – szt. 1, 

- samochód skrzyniowy – szt.1 

- samochód samowyładowczy – szt. 1 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Transport 

 

Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych urządzeń i materiałów. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 

drogowego. 

 

Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 

 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 

odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 

kołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 



 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiący 

równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z 

zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być 

większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi wkładkami 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 

 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 

przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe 

zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 

Transport mieszanki betonowej. 

 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do tego przeznaczonych 

lub w przypadku ich braku – należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury 

przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

 

Transport urządzeń technologicznych. 

 

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 

wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z 

wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy 

przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z 

platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy 

pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do 

tego środki transportowe. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi 

środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również 

obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń i wyrobów przed uszkodzeniem i 

przemieszczeniem się. Przy załadunku, przewożeniu i rozładunku wszystkich materiałów należy 

zachować obowiązujące przepisy o transporcie drogowym oraz BHP. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Wymagania ogólne. 



 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji 

Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób 

sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

projektu i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę 

warunków umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia urządzeń, materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i obowiązujących przepisach prawnych. Inspektor 

Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów i urządzeń 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom – właścicielom posesji. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie lub 

zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia 

się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem robót w tym rejonie 

należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub zarządcy tych urządzeń. Prace w strefie 

występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w 

terenie. Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych odległości od obiektów na terenie działki, 

a szczególnie od studni. 

 

Roboty ziemne. 



 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne – Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. Dla 

wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpieczyć 

swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed 

wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno 

być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych 

niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej 

niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można 

wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu 

zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z 

zabezpieczonej części wykopu. Na posesjach gdzie jest dużo miejsca można wykonywać wykopy 

z nachyleniem skarp. Do poruszania się (komunikacji ludzi) szerokość dna wykopu winna być 

większa około 0,6 m od obrysu montowanego urządzenia.  

Dla rurociągów o średnicy DN 110-250 mm szerokość dna wykopu niedeskowanego powinna 

wynosić min. 0,8 m. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w projekcie. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywać 

ręcznie. Roboty winne być prowadzone pod nadzorem upoważnionego człowieka przez 

zarządcę tych urządzeń. Odkryte urządzenia winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 

 

 

 

Montaż urządzeń i instalacji. 

 

Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń 

dostarczoną przez producenta – dostawcę urządzenia. Przed przystąpieniem do montażu 

oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. 

Montaż oczyszczalni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i głębokości 

wynikającej z trzech wymiarów (głębokość położenia rury kanalizacyjnej 

+ wysokość zbiornika oczyszczalni + 10 cm – płyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni) 



 

- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku lub stabilizowanego cementem grubości około 20 

cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrócić uwagę, aby otwór wlotowy ścieków w 

oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z budynku. 

- Połączyć zbiornik oczyszczalni z kanalizacją doprowadzająca ścieki oraz odpływ oczyszczonych 

ścieków. 

- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. 

- Zbiornik oczyszczalni zasypać mieszanką piasku na szerokości ok. 20 cm do wysokości rury 

odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywać warstwami grubości około 

25 cm i zagęszczać ręcznie ubijakami. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym z 

wykopu. 

- Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzić 

głębokość zagłębienia z instrukcją montażu producenta. Zaleca się maksymalne przykrycie 

zbiornika warstwą gruntu rodzimego nie większą jak 80 cm. 

- Zamontować pozostałe elementy i urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni. Przystępując do 

montażu pompowni należy wyznaczyć miejsce jej posadowienia oraz ustalić głębokość położenia 

rury kanalizacyjnej przykanalika. 

Montaż zbiornika pompowni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o około 50 cm większy od wymiaru zbiornika i głębokości 

wynikającej z położenia rury kanalizacyjnej + 1,30 m. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku 

stabilizowanego cementem grubości około 20 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór w zbiorniku był na linii wlotu rury 

kanalizacyjnej. 

- Zbiornik pompowni zasypać piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami grubości około 

25 cm i zagęszczać do wysokości połączeń technologicznych. Pozostałą część wykopu uzupełnić 

gruntem rodzimym. 

- Położyć kable energetyczne, zamontować i  podłączyć pompę. 

- Uporządkować teren wokół zbiornika pompowni i oczyszczalni. 

 

Montaż rurociągów i kabli podziemnych. 

 

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony ich powierzchnię celem wykluczenia rur z 

ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montażem posmarować kielich i bosy koniec rury np. pastą 

BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas łączenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu 

oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia 

minimalnego promienia wygięcia rur. W trakcie montażu rurociągów powinien być zapewnione 

utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem. Układanie odcinka rurociągu powinno 



 

odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układanego przewodu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w projekcie kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z instrukcją 

montażu producenta. Kabel energetyczny należy ułożyć na głębokości około 70 cm, oznaczyć 

folią niebieską o grubości minimum0,5 mm i szerokości 20 cm. Na skrzyżowania kabla z innym 

uzbrojeniem podziemnym i jezdnią kabel położyć w rurze osłonowej PVC ø 63 mm o długości min 

2,0 m i na całej szerokości jezdni. Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) należy osłonić rurą 

stalową o długości 2,5 m ponad ziemią i 0,5 m pod ziemią. Wszelkie powierzchnie betonowe 

stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne 

abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i 

inspektorem nadzoru. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca".  

 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru 



 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych do zasilania w energię 

pompowni należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 

Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na 

bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 

oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

2. datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót; 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

5. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

8. zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót; 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

10. dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 

11. inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 



 

 

Księga obmiaru 

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

- pozwolenie - zgłoszenie na budowę realizowanego zadania; 

- protokoły przekazania placu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- korespondencja na budowie 

 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Przedmiar obmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub 

protokółu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez 

cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót 

wymagają akceptacji i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne 



 

świadectwo. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinka robót lub obiektu. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 Odbiory robót. 

 

Rodzaje odbioru robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

- odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które 

w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

 

Odbiór techniczny częściowy 

 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, 

instrukcji montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór końcowy robót 



 

 

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji 

montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbiór końcowy polega 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1, Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektowa i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru 

końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urządzeń, 

3. ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. protokóły badania oporności izolacji przewodów energetycznych, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 



 

8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowaną w 

Składnicy Geodezyjnej  

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy, ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.dokumentacja fotograficzna z każdej lokalizacji: zdjęcia terenu przed rozpoczęciem robót, 

zdjęcia robót zanikających gdzie szczególną uwagę trzeba poświęcić pracom przy wykonaniu 

poletek filtracyjnych dokumentując każdy etap ich wykonania, zdjęcia po zakończeniu prac 

 

Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia 

wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. Poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). 

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 – tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 



 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

10)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydawca – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r. 

11) Instrukcja montażowa – Układanie w gruncie rurociągów PVC produkowanych przez Wavin 

Metalplast – Buk. 

12) Instrukcja montażowa – Kanalizacja zewnętrzna. Montaż studzienek inspekcyjnych z PVC 

produkowanych przez Wavin Metalplast – Buk. 

NORMY 

PN-EN 752-1 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –wymagania. 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN –B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. 

PN-EN-1452-1-5:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. 

Część 2.Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność 

do stosowania w systemie. PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne. 


