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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa lokalnej oczyszczalni Sciekow
100 RLM w miejscowosci Nowe Piekuty.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem. Zakres przedsiewziecia obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, dostawe i montaz urzgdzen oraz wyposazenia
technologicznego.

Ponizej przedstawiono zakres inwestyciji:

Tabela 1. Wyszczegdlnienie robét Nowe Piekuty

Lp. Wyszczegdlnienie robét: Budowa oczyszczalni Sciekéw Jedn. | ilosé
1. | Oczyszczalnia sciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych (GRP) | Kpl. 1
100 RLM
2. | Rura kanalizacyjna PVC 160 SDR34 SN8 m.b. 5
3. | Przewdd ttoczny PE SDR17 PN10 m.b. 3
4. | Zasilanie elektryczne oczyszczalni sciekow Kpl. 1
5. | Przytacze do sieci wodociggowej do celéw technologicznych Kpl. 1
6. | Krata koszowa do przepompowni Kpl. 1
7. | Studnia rozprezna Kpl. 1
8. | Studnia z przeptywomierzem sciekéw surowych DN1200 Kpl. 1
9. | Zasilanie elektryczne przeptywomierza Kpl. 1
10. | Studnia rewizyjna 425 Kpl. 1
11. | Préby szczelnosci Kpl. 1
12. | Pomiary geodezyjne Kpl. 1
13. | Utwardzenie terenu oczyszczalni Sciekdw m? 43
14. | Demontaz oraz odtworzenie ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekdw wraz z | m.b. 5
bramg wjazdowag
15. | Przytgcze do sieci wodociggowe;j m.b. | 100,00
16. | Montaz tymczasowego zbiornika bezodptywowego wraz z wywozem
nieczystodci wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie Sciekédw podczas | Kpl 1
trwania rob6t ziemnych oraz montazowych oczyszczalni $ciekow
17. | Hydrant nadziemny Kpl. 1
18. | Studnia wodomierzowa Kpl 1

Uwaga: Wyzej podane wielkosci sg warto$ciami orientacyjnymi i nalezy na etapie projektowym ponownie je
przeanalizowac.

wt



Dopuszcza sie zastosowanie urzadzeh i materiatdw réwnowaznych w mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdow bytowych opartej na technologii obrotowych zi6z biologicznych, o parametrach

uzytkowych nie gorszych od wskazanych ponizej:

Parametry rwnowaznosci

1. Przepompownia $ciekow surowych:

o materiat wykonania zbiornika: tworzywa sztuczne; zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem
szklanym (GRP); PE-HD; polimerobeton; ze wzgledu na podatnosé na korozje nie

dopuszcza sie zastosowania zbiornikéw stalowych oraz betonowych,

o elementy stalowe, przewody hydrauliczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

2. Biologiczna oczyszczalnia Sciekow 100 RLM:

o materiat wykonania zbiornika: tworzywa sztuczne; zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem
szklanym (GRP); PE-HD; ze wzgledu na podatno$¢ na korozje nie dopuszcza sie
zastosowania zbiornikéw stalowych oraz betonowych,

o technologia pracy: obrotowe zloze biologiczne (tarczowe),

o wymagana maksymalna przepustowos$é dobowa bioreaktora: minimum 20 m3/d,

o ilos¢ RLM - 100,

o moc zainstalowana motoreduktora: maksymalnie 250 W

o moc pompy recyrkulacji 480 W

3. Przeptywomierz sciekdw oczyszczonych

Glowica pomiarowa

- Srednica nominalna DN100

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa

- Konstrukcja gtowicy w petni spawana

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s

- Stopien ochrony IP67
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Konwerter

- wersja roztgczna, wersja z wyswietlaczem

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC

4. Studnie z tworzywa sztucznego

- Studzienki by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe).

- Kinety i rury trzonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2020-11 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem).

- Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normag
PN-EN 14982+A1:2011 Kinety

- Rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a. o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozyciji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji.

b. odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem

spienionym)

5. Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-
EN 1917.

Wymagania dla studni betonowych:

- elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi
Beton klasy minim.C35/45 (PN-EN 206-1)

- kregi betonowe i dennice tgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania PNEN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, wg PN-EN
13101
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6. Krata koszowa

- konstrukcja: w catosci stal nierdzewna 1.4301(podwdjne prowadnice z ceownika zimno gietego 80x45x5
mm)

- krata ptaska podnoszona i opuszczana automatycznie jako zabezpieczenie doptywu podczas podnoszenia
i opuszczania kosza

- 8rednica kanatu dolotowego: max. DN 200 mm

- przepustowosé: Q = 40,5 m3/h

- pojemnosc¢ robocza kosza: 60 I, wym. kosza 0,4x0,5m, ptaskownik o grubosci 5 mm
- otwdr montazowy w pokrywie: 765 x 815 mm

- przeswit kosza: 30 mm ( od 10 do 60 mm - do uzgodnienia)

- wyposazenie: wciggarka elektryczna wraz z kasetg sterowniczg, zadaszenie, barierka bezpieczehstwa,
osprzet np. lina, kausze szekle, czesci ztgczne itp. ze stali nierdzewnej

1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko przedsiewziecie polegajgce na budowie oczyszczalni
Sciekow ponizej 400 RLM- nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Biorgc pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu,
warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

- przebudowy sieci kanalizacyjnej,

— odprowadzenia Sciekdw oczyszczonych,

— zasilania energetycznego do oczyszczalni Sciekdw oraz przeptywomierza sciekdw oczyszczonych,

— budowy oczyszczalni sciekow 100 RLM w technologii obrotowych ztéz biologicznych na terenie
miejscowosci Nowe Piekuty wraz z zagospodarowaniem terenu,

— budowy studni przeptywomierza SciekOdw oczyszczonych wraz z urzgdzeniem pomiarowym natezenia
Sciekow oraz studni rozprezne;.

Przedsiewziecie budowy oczyszczalni sciekéw na terenie Nowych Piekut obejmuje swoim zakresem:

— budowe sieci kanalizacyjnej PVC200 SDR34 SN8 o dtugosci ok. 5 m,

- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE SDR11 PN16 o dlugosci ok. 3 m,

— dostawe oraz montaz zbiornika oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 100
RLM,

- Montaz kraty koszowej w przepompowni $ciekéw surowych,

- montaz studni rozpreznej,

- montaz studni rewizyjnych,

— montaz studni przeptywomierza sciekdéw oczyszczonych DN1200,

— montaz przeptywomierza $ciekdw oczyszczonych,

— zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekéw (wykonanie nawierzchni utwardzonej, oswietlenie terenu,

umieszczenie hydrantu nadziemnego).
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1.3 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie placéwki szkoty podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego
w miejscowosci Nowe Piekuty, wojewddztwie podlaskim w powiecie wysokomazowieckim.

Budowa oczyszczalni sciekéw na terenie miejscowosci Nowe Piekuty

Obreb 0025, dz. nr 38/1.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Do zrealizowania projektu modernizacji oczyszczalni $ciekéw, na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne projektuje sie oczyszczalnie $Sciekdw w technologii obrotowych ztéz
biologicznych 100 RLM. Przyjmuje sie oczyszczalnie o wigkszym przeptywie Sciekow ze wzgledu na
rozpoczetg budowe nowego przedszkola oraz mozliwos¢ wzrostu liczby ludnosci na danym odcinku sieci
w okresie kilku najblizszych lat.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodni¢ z wilascicielami oraz
zarzgdcami terendw na ktérych przebiegaé bedzie inwestycja.

UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestyc;ji.
Wielkos¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.

1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Likwidacja istniejgcej oczyszczalni Sciekdbw o niewystarczajgcym przeptywie pozwoli na unikniecie
przedostania sie do cieku wodnego niedoczyszczonych Sciekéw. Zbyt mata oczyszczalnia nie doprowadzi
jakosci sciekoéw do stanu zgodnego z rozporzgdzeniem. Projektowana oczyszczalnia jest zaprojektowana tak
aby stan $ciekéw spefniat kryteria jako$ciowe. Scieki oczyszczone wpuszczane sg do odbiornika
przeptywowego co nie wptynie negatywnie na jakos¢ tych ciekdw.

1.4.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej.
Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europejskich.
Ograniczenie zagrozeh sanitarnoepidemiologicznych (przedostawanie sie niedoczyszczonych Sciekéw do
rowu melioracyjnego).

1.4.3 Opis uwarunkowan projektu

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposdb zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonac¢
ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.

Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach nizszej
kategorii w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Niezbedne decyzje administracyjne, w szczegélnosci decyzje pozwolenie wodnoprawne, lub pozwolenie
na budowe itp.
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1.5 Opis stanu istniejacego

Scieki odprowadzane s3g z budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz z placéwki szkoty podstawowe;.
Teren inwestycji posiada przepompownie $ciekdw, oczyszczalnie $ciekéw oraz odprowadzenie $ciekéw
oczyszczonych do pobliskiego rowu melioracyjnego. Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci kanalizacyjne
oraz energetyczne ziemne.

1.5.1 Aspekt geologiczny

Klasyfikacje i charakterystyke podioza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenie oraz
sondowanie dynamiczne DPL.) W celu uzyskania petnych informacji wykonano jeden otwor geotechniczny
na dziatce nr 38/1 (Nowe Piekuty), na ktorej to ma by¢ zlokalizowana oczyszczalnia sciekéw.

Odwiert wykonano na gtebokos$¢ 5,00 m. Na jego podstawie mozemy wywnioskowaé, ze na badanej
dziatce wystepuje prosta budowa geologiczna, a badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi. Profil geotechniczny sktada sie z nasypu niebudowlanego (piasek drobny oraz grunt préchniczy)
do 1m, piasku drobnego do 1,6m, gliny piaszczystej do 2,7m oraz gliny piaszczystej wymieszanej z piaskiem
drobnym od 2,7m. Wody gruntowe zalegajg w formie swobodnego zwierciadta wody w osadach
piaszczystych, na gtebokosci 3,10 m n.p.t..

Uwaga: Na etapie projektowym nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania gruntu przez jednostke uprawniong
do wykonywania dokumentacji geologiczne.

1.6 Dostepnosé terenu budowy
Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogolnych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczgcych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z Warunkami Zamoéwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do
Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie
pozniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczo — montazowego.
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1.7 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwitocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektow technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych
w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robét
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

1.8 Zapoznanie sie¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0g06Ing sytuacjg np. fizyczna, prawng, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajgce na Cene Oferty wigczajac w to, lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztatt i charakter Terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego
oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowe;.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wz6r Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcoéw i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé¢ na wartosé
czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt;

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdét;

- ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowacé wszystkich szczegétéw Robot

- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeh w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez witadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji

Oczyszczanie Sciekow

Realizacja przedsiewziecia- Przebudowa oczyszczalni $ciekéw przy ul. Giéwnej 3 w Nowych Piekutach
powinna zapewnic¢ osiggniecie efektu oczyszczenia dla $ciekdow doptywajgcych do oczyszczalni zgodnego
wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montazu powinny byé
Scieki oczyszczone odpowiadajgce wymaganiom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych

Gospodarka odpadami (technologia obrotowe ztoza biologiczne)

W oczyszczalniach Sciekdédw powstajg osady, ktdre nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi
ttuszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym.
Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Wywoéz
osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu doprowadzanych $ciekéw. Czestotliwo$¢ usuwania osadu
dla typoszeregu:

100 RLM - co 3 miesigce,

2.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwoleih administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie
realizacji inwestycji.

Zakres robét obejmuje:

- Przekierowanie Sciekéw do tymczasowego zbiornika na nieczystosci ciekte,

- umieszczenie kraty koszowej w przepompowni Sciekéw,

- demontaz oraz utylizacje istniejgcej oczyszczalni sciekow oraz innych obiektéw ktére bedg kolidowaé
z projektowanymi rozwigzaniami,

- dostawe oraz montaz nowej biologicznej oczyszczalni sciekow 100 RLM,

- odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego istniejgcym kanatem grawitacyjnym,

- wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni (utwardzenie oraz oswietlenie terenu, odtworzenie
zdemontowanego ogrodzenia w celu realizacji inwestycji), zasilania elektrycznego, rozruchu
technicznego i technologicznego, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

W zakres robét objetych niniejszym zaméwieniem, wchodzi dostawa i instalacja urzadzenia oczyszczalni

Sciekéw 100 RLM na terenie szkoty podstawowej w Nowych Piekutach, ktéra ma przyjmowac scieki z:

- budynku wielorodzinnego sktadajgcego sie z 12 mieszkan,

- szkoty podstawowej,

- nowobudowanego przedszkola.

Dla wyzej wymienionych obiektéw zaplanowano oczyszczalnie sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 100 RLM.
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Zakres przedmiotu zaméwienia (projektowanie, budowa):

1. Rozpoznanie warunkédw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizaciji
kompleksu oczyszczalni sciekéw na terenie szkoty podstawowej w miejscowosci Nowe Piekuty oraz
wykonanie dokumentacji geotechniczne;.

2. Uzyskanie pisemnej zgody Wtascicieli poszczegdlnych dziatek na wdrozenie do realizacji opracowanej
dokumentacji.

3. Dostawa, montaz i uruchomienie oczyszczalni sciekdw oraz pompowni sciekéw, o ile bedzie to niezbedne
dla prawidiowej pracy.

W szczegdélnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

- Prace przygotowawcze i pomocnicze

- zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:

a) zaplecze budowy,

b)przekierowanie $ciekéw surowych do tymczasowego zbiornika na nieczystosci ciekle na czas prowadzenia
inwestycji,

c) doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

d) ogrodzenia tymczasowe,

e) drogi dojazdowe do obiektow,

f) urzgdzenia ppoz. i BHP; — petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych

- Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z rejestratorem zaniku napiecia

c) Zagospodarowanie terenu porzadkowanie placu budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych.

4. Wszystkie roboty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

7. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi.

8.Dokumentacje nalezy opracowaC przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy sanitarnej

9. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora

10. Przygotowanie i przekazanie szczegoétowej instrukcji obstugi.

11. Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia sciekow.

12. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

13. Wykonaweca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzenh
nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robot
zabezpieczy interesy o0soOb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe;.

14. Prace budowlane muszg byé realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w branzy sanitarne;j.

15. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zamoéwienia obejmuje takze:

- Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi:
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TECHNOLOGIA OBROTOWYCH ZtOZ BIOLOGICZNYCH:

System charakteryzuje sie kompaktowag budowg i w jego skfad wchodzg:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
« osadnik wstepny,  dwie strefy biologiczne, « osadnik wtorny.
2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

W ramach przedsiewziecia Wykonawca powinien przewidzie¢ réwniez wykonanie odpowiedniego uktadu
komunikacyjnego, drég, placéw manewrowych i chodnikéw dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji na
terenie oczyszczalni sciekéw.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPIA. Wszystkie dostarczane
urzadzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb,
aby zapewniona byta ich funkcjonalno$¢ i bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwoleih administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie
pozwalajacych na przekazanie obiektu do uzytkowania

2.2 Opis utrudnien z realizacja zamoéwienia

Do utrudnien realizacji zamowienia nalezy przewidzie¢ istniejgcg oczyszczalnie $ciekdéw oraz rury
kanalizacyjne, ktére trzeba w pierwszej kolejnosci zdemontowac i zutylizowa¢. Przed likwidacjg istniejgcego
uzbrojenia nalezy zapewni¢ zbiornik tymczasowy, ktéry bedzie gromadzi¢ $cieki do czasu wywozu przez wéz
asenizacyjny. Sposob przetrzymywania sciekow musi by¢ tak dobrany, by nie wptywat na komfort zycia i
funkcjonowania codziennego mieszkancéw oraz uczniéw szkoty.

2.3 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robét

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Przy projektowaniu i realizacji robét nalezy uwzglednic¢ nizej podane ogélne uwarunkowania:

- Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekéw powinny spetniaé wymagania okreslone
w: Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych.

- Oddziatywanie na srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki, na ktorej znajdujg sie
obiekty i do ktorej Zamawiajacy posiada tytut prawny.

- Emisja hatasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni powinna
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- Emisja odoréw nie powinna stanowic ucigzliwosci dla otoczenia

- Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie witadze
postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
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2.3.1 bilans sciekéw dla oczyszczalni

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.)

Tabela 2. bilans sciekéw dla obiektéw podtaczonych do oczyszczalni

- o o V. Sr max max
Lp. Obiekt I8 jednostek | ysio gy | Ne | Noimsjay | [md] | [mm]
odniesienia

1 Budynek 1 30 0,1 1,4 3 3 4,2 0,38
mieszkalny osoba

o | Budynek szkoly 1 250 0025 |14 | 3 | 625|875 | 0,78
podstawowej osoba

3. Budynek 1 125 0040 | 14| 3 | 50 | 70 | 0,63
przedszkola osoba

Qus= 14,25 m¥/d
Qmaxd= 19,95 m*/d
Qmaxh= 1,79 m*/h
RLM=95

Dobér oczyszczalni

Dla 1 budynku wielorodzinnego, szkoty podstawowej oraz przedszkola mieszczacych sie w Nowych
Piekutach na dziatkach nr. 38/1 oraz 27/2 dobrano oczyszczalnie sciekédw 100 RLM w technologii
obrotowych zt6z biologicznych zlokalizowang na dz. nr 38/1 o przeptywie maksymalnym 20,00 m3/d.

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ i zweryfikowac
bilans danych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni.

Jakosc¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Jako$é¢ i stan sciekéw surowych wg Ryszarda Bfazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Tabela 3. Stezenie sciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie Sciekéw surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChZTCr mg/l 02 300
Zawiesina ogolna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych fadunkow zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczeh przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311 z p6zn. zm.).
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Tabela 4. Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

Scieki oczyszczone

Stezenie
Przepustowos¢ Sciekow tadunek D I
.. : : opuszczalny
zanieczyszczen
Wskaznlk ’ surowych Y Dopus'zcz.alne tadunek
zanieczyszczen stezenie . ;
Zanieczyszczen
m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 12,38 400,00 7,98 25,00 0,49
ChZTe 12,38 800,00 15,96 125,00 2,49
Zawiesina ogolna 12,38 400,00 7,98 35,00 0,69

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekdw powinien zapewnic stopien
usuwania zanieczyszczen.

Tabela 5. Stopien oczyszczania sciekow

SHEpLE. . Scieki surowe Scieki oczyszczone
oczyszczania
Wskaznik
zanieczyszczen % Stezenie tadunek Stezenie LTS
3 3
[9/m?] [kg/d] [9/m?] [kg/d]
BZTs 94,00 400,00 7,98 24,00 0.47
ChZTe: 84,50 800,00 15,96 124,00 2.47
Zawiesina 7,98
o 91,50 400,00 34,00 06

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i obcigzana
zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.
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Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy na
terenie projektowanej oczyszczalni sciekéw, scieki bytowe beda pochodzity z budynku szkoty podstawowej
oraz z budynku przedszkola i bedg odpowiadaty normg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowe;

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311
z pozn. zm.).

Zgodnie z § 11:

1. Scieki z oczyszczalni $ciekéw bytowych, $cieki z oczyszczalni $ciekéw komunalnych, $cieki bytowe z
oczyszczalni Sciekdw w aglomeracji, $cieki komunalne z oczyszczalni $ciekdw w aglomeracji, $cieki
przemystowe pochodzgce ze stacji uzdatniania wody, $cieki przemystowe biologicznie rozktadalne, Scieki, o
ktérych mowa w § 4 ust. 4, wody z odwodnienia zaktadéw gorniczych oraz $cieki oczyszczane w procesie
odwrdconej osmozy mogg by¢é wprowadzane do ziemi, jezeli nie bedg stanowity zagrozenia dla osiggniecia
celow srodowiskowych okreslonych czesci wéd podziemnych, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz, jezeli odpowiednio:

1l)nie zostalty przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych dla:
a)sciekow z oczyszczalni sciekdw bytowych oraz $ciekdw z oczyszczalni sciekéw komunalnych:

—0 RLM oczyszczalni do 9999 - okre$lone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia dla RLM oczyszczalni od
2000 do 9999 RLM

Ponizej przedstawiono stopieh oczyszczania sciekow jakie powinny zostaé¢ zapewnione.

e BZTs-25,0 mg O2/dm?
e ChZTcr—125,0 mg O2/dm?
e Zawiesiny ogélnej — 35,0 mg/dm3

Wprowadzane do odbiornika $cieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i jednoczesnie
nie zagrazajgce srodowisku odbiornika.

2.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskacé i zweryfikowaé wszelkie
dane i materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zamdéwieniem (dane wejsciowe do projektowania).
Wykonawca na witasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska:
- mape do celéw projektowych;

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza gruntowego
w zakresie niezbednym do prawidiowego posadowienia obiektéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pézniejszej realizacji Robot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jako$ciowych
Sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamowienia.
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2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej:

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robot objetych niniejszym
zamoéwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;

- Projekty wykonawczo-montazowe w poszczegdlnych branzach bedgce uszczegdtowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego;

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

- Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;

- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleh na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym w szczegolnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1232, z poz. zm.);

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatac;ji.

- Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamoéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg obejmujaca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zaméwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi na
swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamoéwieniem urzadzen i instalacji obejmujgcych préby
przedrozruchowe, préby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia
prawidtowe] i niezakidconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektéw inwestycji. Szkolenie
winno obejmowac co najmniej nastepujaca tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemdw sterowania,

- obstuge systeméw, instalacji i urzadzen,

- kontrole jako$ci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenhstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym

z Zamawiajagcym i generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami systeméw jako catosci, a nastepnie
zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia.
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Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wigczajgc w to
tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w pézniejszym
okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.

W celu przejecia robét przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych
robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen i wyposazenia, proby rozruchowe i wyposazenia po
realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materialty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhp i p.poz. wg standardu
wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni oznakowanie
obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéow biezgcych
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie krotszym niz 24 miesigce
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek.
W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na
potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg
po stronie Wykonawcy. Szczegétowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do
Umoéw.

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

3.1 Oczyszczalnia sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych

Oczyszczalnia $ciekdw powinna pracowacé caty rok, a $cieki oczyszczone powinny byé zgodne
z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych’.

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zt6Zz biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materialu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania sciekéw bytowo- gospodarczych.

Tabela 6. Parametry oczyszczalni 100 RLM

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM 100
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilos$¢ $ciekow m3/d 20
Moc motoreduktora W 250
Moc pompy recyrkulacji W 480
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Rysunek 1. Schemat oczyszczalni w technologii obrotowych z{6z biologicznych 100 RLM

Schemat technologiczny

WYLOT

WLOT— s OSADNIK WSTEPNY — s PIERWSZA STREFA — s DRUGA STREFA ——wm—(QSADNIK WTORNY
BIOLOGICZNA BIOLOGICZNA
‘@POMPA RECYRKULACI

Rysunek 2. Schemat technologiczny oczyszczalni w technologii obrotowych z16z biologicznych 100
RLM
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3.2 Sie¢ Aparatura kontrolno- pomiarowa

Aparatura kontrolno — pomiarowa- zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazyé
w niezbedne urzgdzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow
oczyszczania $ciekdéw. Stan procesu oraz pracy urzgdzen moze byé monitorowany. Zastosowany system
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowaé minimalny udziat pracy obstugi.

3.3 Sterowanie

Sterowanie - zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu
oczyszczania Sciekow zgodnie z zaproponowanym ukladem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany
system musi zagwarantowac nastepujgce tryby pracy urzadzen: sterowanie lokalne — urzgdzenia mogg byé
uruchamiane z szafki sterowania miejscowego.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang
przynaleznos¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

UWAGA: Wyzej podane urzgdzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestycji.
Wielkos¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.

3.4 Ogolne wymagana eksploatacyjne
Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekdbw ma by¢é oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng pracujacy

w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na $rodowisko”, oddziatywanie na
srodowisko oczyszczalni musi zamykac sie w granicach dziatki .

e Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ w sposéb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zarowno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym
czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie
emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢é zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
technologicznych

Autor dokumentacji powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia branzowe, jak roéwniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Usuwanie osadu
W oczyszczalniach $Sciekdw powstajg osady, ktdre nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi

tluszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym.
Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu.
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Przed procedurg usuwania osadu nalezy koniecznie wytgczy¢ zasilanie w skrzynce sterujgcej. Kolejnym
krokiem jest zdjecie i zabezpieczenie pokrywy.

Usuwanie osadu sprowadza sie do catkowitego opréznienia osadnika wstepnego i wtérnego.
Osad powinien by¢ najpierw zebrany z powierzchni scieku, nastepnie z dna zbiornika.

Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu doprowadzanych Sciekéw (co okoto
3 miesigce) zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

4.1 Oczyszczalnia sciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 100 RLM - giéwne wezty
technologiczne

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego skfad wchodza:
- zbiornik z materiatu GRP, w srodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:

e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,
e osadnik wtorny.
- sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki stale, réwniez te ktérych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajg sie i tgcza, tworzagc osad, ktoéry powinien by¢é okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania sciekéw, czyli zamontowane przy wale ramie
z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych Sciekow jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy $ciekdw w ilosci przekraczajgcej
wydajnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest réwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym tworzy
sie bufor.

Ztoze obrotowe

Zloze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czeSciowo zanurzone w sScieku. Staty obrét ztoza
z niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos¢ obrotowg mozna
regulowac¢ dostosowujac jg do stopnia skoncentrowania Scieku oraz innych parametrow Sciekéw surowych.
Ruch obrotowy ztoZza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, sktadajacej sie
z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajagcych do struktury ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowaé najwyzszg skutecznos¢ oczyszczania zastosowano 3 strefy biologiczne.

Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi byé wyposazona w system wskazujgcy brak zasilania
oraz ewentualng awarie.
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4.2 Wytyczne dla branzy AKPiA

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu
o wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby
eksploatator i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu
powinien dokona¢ uprawniony elektryk. Podczas podtgczania urzadzenia postepowaé zgodnie
z dostarczong instrukcjg szafy sterownicze;.

4.3 Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekéw bedg doprowadzone istniejacg kanalizacjg
grawitacyjng, zakohczong prefabrykowanym wylotem do odbiornika na dz. nr 38/1. Zostang one
przetransportowane z oczyszczalni, poprzez studnie z przeptywomierzem do wylotu rurg PVC 200 SDR 34
SN8. Do odprowadzenia $ciekdw oraz szczegolnego korzystania z wod nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

4.4 Rozruch oczyszczalni $ciekéw
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.
4.5 Rurociagi i armatura
Rurociagi i armatura
Kanaty grawitacyjne $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U SN8,

z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN
1401-1:2009.

Rurociggi ttoczne sciekéow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur min. HDPE 80, tgczonych
ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych
z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004.

Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.
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4.6 Przepompownia $ciekéw surowych

Przepompownia Sciekdw nie podlega wymianie, nalezy jedynie wyposazy¢ jg w automatyczng krate
koszowa.

4.5 Pomiar natezenia przeptywu sciekéw oczyszczonych

Pomiar ilosci $ciekbw oczyszczonych odbywa¢ sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki oczyszczone zabudowanym
w syfonie. Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowej studni o $rednicy 1200 cm.

Glowica pomiarowa:

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wykfadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdéw przewodzacych

Konwerter:

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodno$ci oraz temperatury

uzwojenia

- podstawowy I/O wyjscie prgdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dlawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskéw/PIN magnetyczny

Montaz urzgdzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.
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t

25



4.6 Pozostale wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni Sciekéw aktualnie jest ogrodzony, na czas realizacji inwestycji moze wystgpi¢
koniecznos¢ zdemontowania czesci ogrodzenia, ktére trzeba bedzie odtworzyé po zakoriczeniu prac na
terenie oczyszczalni.

Droga dojazdowa

Droge dojazdowg od nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekéw, nalezy w odpowiedni sposob
zabezpieczy¢ poniewaz jej czes¢ jest wytozona nowg kostkg ktorej nie nalezy zniszczyé.

Zaprojektowano hydrant nadziemny do celéw technologicznych oraz p.poz.. Przytagcze poprowadzone
moze zostac z sieci wodociggowej woD 225 z terenu dziatki inwestycyjnej.

Do projektowanej przepompowni sciekdéw nalezatoby rowniez utwardzi¢ teren prowadzacy od istniejgcej
bramy w ogrodzeniu.

- Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:
e organizacji robét budowlanych,
e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,
e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Pozostate

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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4.7 Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

Wiasciwa realizacja celéw Projektu
Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekdw bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczalni.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposéb zapewnic:
1. Biezacy nadzo6r nad stanem technicznym urzgdzen, wielostopniowy, inteligentny system ,alarmowy”
(od powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzgdzen w krancowych przypadkach),
2. Automatyczna kontrole wypetniania wszelkich wymogoéw eksploatacyjnych,,
3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuacji
awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow i wypuktosci.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robdét
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamowienia z uwzglednieniem uzupetnien
i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zaméwienia lub Umowa.

5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé i potwierdzic¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposoéb, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnos$nych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowaC wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozeh do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowac co najmnie;j:

Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
e wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
o Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.
e Projekt wykonawczy — dla celéw realizacji Robdt. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robot okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
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winna byé opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

o Dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposdb czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i potgczen miedzy obiektowych.

e Projekt rozruchu technologicznego obiektéw, instalacji i urzadzen.

o Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

o Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

o Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej,
a konieczne do zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegolnosci wytycznymi branzowymi
wykonania przedmiotu Zamodwienia.
Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiérke lub zgtoszenia roboét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami dotyczgcymi budowy
i ukonczenia obiektéw objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym
i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie
rozwigzania winny zapewnia¢é niezawodnos$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty
diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy
niskich kosztach obstugi. Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn
i urzgdzen w celu ich inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodno$ci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajacych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robdt, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia Robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).

5.1.1 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

e  zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,
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e  zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie
sanitarno epidemiologicznym,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczehstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

. niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
2016 poz. 290) i Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn.
zm.).

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty budowlane przed
wystgpieniem do wtasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawia¢ szczegodtowe usytuowanie wszystkich
obiektdw, maszyn i urzadzeh oraz pozostatych elementow Robét, ich parametry techniczne, wymiary,
szczegotowa specyfikacje ilosciowg i jakosciowag urzadzen i materiatdbw do wykonania robét oraz winny
uszczegotawia¢ rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym. Czes$¢ graficzna winna obejmowaé rysunki
w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a szczegodty rysunkoéw nalezy rozrysowac¢ w odpowiednio nizszej skali.
Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmnie;j:
W zakresie montazu Urzgdzen:
e Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegodtowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie
w planie i wysokosciowe;

e Schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzajgcych
i odprowadzajgcych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA,

o Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okre$lenia szczegétow Robdot.

W zakresie instalacji technologicznych,

e Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtowg lokalizacja;

e Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowag
lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen
i pozostatych elementéw Robat;

e Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkdéw préb powykonawczych,
w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.;

o Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw;

o Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementdw i prefabrykatow rurociggow, kanatow itp.;

e Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytlgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej;

e Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$¢ w rejonach istniejgce;j
infrastruktury, w tym drég, rurociggdéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych systemow
rurociggow;

o Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywréceniem Terenu budowy
do stanu pierwotnego;

o Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robdét;

e Przedmiar robét.

W zakresie instalacji elektrycznych:
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Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);
Zestawienie materiatbw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych;

Przedmiar robot

W zakresie AKPiIA:

Opis techniczny;

Schematy technologiczno-pomiarowe;

Liste pomiaréw;

Schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych;
Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

Zestawienie aparatury i urzadzen;

Zestawienie materiatdw montazowych;

Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;
Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych.

5.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu rob6t Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
obejmujgcg w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg projektowg, dokumentacje techniczng oraz
geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna przedstawiaé roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

o Dokumentacji geodezyjnej, sporzgdzanej na poszczegoélnych etapach budowy;

e inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza.

e Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia
przed przystgpieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

5.1.4 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych
autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.5 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwaranciji i okresie rekojmi
zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .
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5.1.6 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi
i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowac i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe.
Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu
zamowienia musi by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajagcy mogt samodzielnie eksploatowad,
konserwowac i regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie
pozniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pozniej niz 2 miesigce po Przejeciu robdt przez
Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w czterech kompletach (1 komplet
obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzenh

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce co
najmniej:

. Czes$¢ rysunkowg, zawierajgca:

- Schematy procesu i instalacj;

- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzadzenia;

- Opis wszystkich komponentoéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci;

- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzen/systemow;

- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéow, prob itp.;

- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;

- Schematy potgczen elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

. Cze$¢ instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczacych instalaciji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementéw;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Czes¢ obstugowg obejmujgcg opisy:
- Obstugi;
- Konserwacji;
- Naprawy.

5.1.8 Format Dokumentéw Wykonawcy

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy dostarczy¢
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnoéci. Obliczenia i opisy winny byé dostarczone na
papierze w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny byé¢ ztozone i wpiete do dokumentacji
w taki sposob, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania.
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5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane bedg w formie papierowej nalezy dostarczyé
réwniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z pézn. zm.). Wszystkie
rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetnialty obowigzujgce na dzien ztozenia
Projektu przepisy prawne.

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej ilosci egzemplarzy
w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢ odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokot przekazania dokumentacji dla
wszystkich stadiéw prac projektowych, ktory okreslaé bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentaciji, ich ilos¢ oraz zawartos¢ (tytut) przekazanych dokumentéw.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych egzemplarzach
w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany, lub ujednoliconej
tresci danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej kazdorazowo przekazywane bedag
w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD.

5.1.8.4 Pozostate opracowania
Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje réwniez:

- Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zatwierdzonej przez wtasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa
do celéw projektowych;

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego;

z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére mogag wystgpi¢
na etapie uzyskiwania poszczegdélnych decyzji;

- Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujgcej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.2 Cechy zaméwienia- rozwigzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
warunki lokalne,

- elastycznos$¢ oraz funkcjonalnosé dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych sciekow
Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamoéwienia obiekty winny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w pkt okreslajgcych szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i dodatkowe wymagania
Zamawiajgcego oraz odno$nym warunkom wykonania i odbioru robét.
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6. Szkolenia i proby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt szkolenie pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji
i obiektéw. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz wszelkich robdt
objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektow pracy poszczegoélnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdélnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systeméw, systemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systemdw, maszyn i urzgdzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢é prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami dotyczacymi danej grupy uczestnikéw, poniewaz instrukcje
i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkow.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robdt przez Zamawiajacego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Préby odbiorowe
wszystkich wykonanych robét obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzgdzen, proby rozruchowe po
realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektébw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko zuzywajace sie potrzebne do zapewnienia wtasciwe;j
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia
i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediow i materiatdéw biezgcych takich
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczego6towy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca

uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do
przekazania obiektéw i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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6.2.2 Przejscie robét przez Zamawiajacego

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegdlnych urzadzen

Zamawiajgcy dokona przejecie robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaly awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzadcg drogi, uzgodnienia z wtascicielami
dziatek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamoéwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych
ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac¢ z
zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic rozwigzania, ktére pozwolg na
dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji.
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.zm,

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z p6zn. Zm

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z
pdzn. zm);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pézn. zm);

7.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z

pozn. zm.);

8.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn.
zm);

9.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z
poézn. zm).;

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr O poz. 1570 z
pézn. zm);

11. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489
z poézn. zm);

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

t

sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych z pézn. zm;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2117 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040
z pézn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z pézn. zm);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z pézn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z p6zn. zm.).;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrow wnioskdw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestréw zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoréw sprawozdan o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach cieklych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z p6zn.
Zm;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych z p6ézn. Zm;
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Wykonania i Odbioru Robot

WWIiORB wymagania ogdélne

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogodlne sag
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Roboét. Uzupetnienie Wymagan Ogoélnych
stanowig szczegotowe WWIiORB, zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegdéinych zakresow. Jezeli w
szczegdtowych warunkach wykonania robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
stanowigcej przedmiot Robodt, nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi oraz odnos$nymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odno$nymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogolne nalezy rozumieé i
stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczegoétowymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robét. Wigzgcym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg rowniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia winny by¢ zgodne z Umowg i
wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i
urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektow, to takie materiaty i urzgdzenia bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i
zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wtasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne
przytgczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urzgdzeh do rozruchu i eksploataciji.

1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

Zgodnosc projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét oraz stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zostaé
zastgpione innymi obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

+ Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbidérke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

« Zgtoszenia rozpoczecia robét zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

% Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosg;

+ Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wod

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé na wlasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatan do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom
oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktdérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in.
Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robét ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw.
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Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wlasny koszt i
we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej
wg. wzoru okre$lonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji rob6t wytycznych do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspétfinansowaniu ze
srodkoéw unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywaé tablice w nalezytym stanie, a w razie
koniecznosci dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pézn. zm).

2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje obreb Budzieszewice, toznica oraz Dzieszkowo pow. goleniowski w
wojewddztwie zachodnio- pomorskim

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robot Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych robdt. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywo6z nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytagczy moze korzysta¢ z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania
w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytgczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku
realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok biezgcy).
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Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celéw socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytgczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do
wielkosci przeptywu wody, winien byé nowy lub posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. llos¢ Sciekéw
przyjeta do rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce
stawki. Przed zamontowaniem urzgadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptaciji.
Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy medidw bedg sie odbywa¢ w sposéb niezawodny i w iloSciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przylgcza po
zakonczeniu Robét. Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Terenu Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywac¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedbah Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czystosé Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzgdku i czystosci. Odpady nalezace do
Wykonawcy winny by¢é usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadow
powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadow. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca
zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzeh. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas
nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendow, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokdéw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokéw, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntéw substancjami szkodliwymi, mogacymi powsta¢ w
wyniku prowadzenia robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzagdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowaé w spos6b zapewniajgcy z razie pozaru:

R/
0.0

no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisoéw,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

R/
0.0

R/
0.0

X3

*

Zapewnienie bezpieczehstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegoélnosci:
przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegoélnosci:

< Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719);

< Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn.zm.);

« Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

7

« zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

« warunkédw wyposazenia budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzgdzenia gasnicze,

«» zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

«» wymagan dotyczgcych drég pozarowych,

« wymagan Polskich Norm: dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczeh i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

niepalnosci materiatdw budowlanych, stopnia palnosci materiatdw budowlanych, dymotwérczosci
materiatdow budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
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skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w zakresie:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Kodeksu Pracy,

Dziat X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z po6zn. zm.), w
szczegolnosci:

K2
0‘0

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96 poz. 438);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie

dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

B3

X3

*

B3

E X4

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku przemieszczen
elementow konstrukgciji,

zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna zapewniaé nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz

stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukgji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie mogg wystgpic:

wt
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+ lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywacé na przydatnos¢ uzytkowsa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnos$é
uzytkowg wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

+ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie =z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczeh. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazy¢ w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wers;ji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia
robét winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w
ktérych prowadzenie roboét bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczenh pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umownej.

Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materialy, urzadzenia i elementy
gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywaé je bedzie wytacznie od dostawcow, ktorzy wykazg jako$é swoich
produktéw, przedstawiajgc referencie w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub
poswiadczone wyniki testéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu
wykonania rob6t muszg zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru moze zatwierdzi¢ jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

< Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi WWIORB, lub

K2

«» Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materiaty nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposob, aby byly odporne na
mogace wystgpi¢ w poszczegoélnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacji.
W szczegodlnosci nalezy zapewnic, ze:
« produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pithg nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat potwierdzajgcy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;

« produkty i materiaty narazone na kontakt ze sciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg
by¢ biodegradowalne,

KD

«» czesci zamienne, zuzywajgce sie winny by¢ tatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnos¢ i odpornosé na otaczajgce
warunki klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych
nalezy dobiera¢ w taki sposdb, aby ich wiasciwosci nie ulegty pogorszeniu w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktérys z elementdw wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatno$¢ do celu, w ktérym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadg w
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy sktadowe urzadzenh czy instalacji powinny
spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennosé¢ identycznych elementow. Wszystkie elementy
urzgdzen, w ktérych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢é opatrzone niescieralnymi
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tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzgdzenia, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac¢ urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Lista producentéw urzgdzen i materiatéw, ktére majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przediozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzgdzeh i
materiatdw, zgodnie z nastepujacymi szczegotami:

% nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

< numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentéw,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

«» prébki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
0golnej jakosci,

+» dokumenty producentéw dotyczace débr i wytwarzanych elementow,

< informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

< wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatow i
urzgdzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed zlozeniem zamowienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru trwaé powinno do dwdéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i
datg Wykonawca nie powinien skfada¢ Zzadnych zamodwieh. Po zatwierdzeniu urzgdzeh i materiatéw
przeznaczonych do wigczenia w zakres rob6t Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczyé w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zaméwienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

« zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga

by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

« przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jako$ci dostawcy i producenta oraz
kopie certyfikatow préby,

« przedstawic¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysyiki.
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W przypadku gdy urzadzenia lub materialy nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
wykonania robot, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ proponowane urzgdzenia i materiaty. Odrzucone
urzgdzenia i materiaty Wykonawca niezwtocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania
okreslone w niniejszym PFU, na swoj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzgdzen lub materiatdbw w stosunku do listy dostawcéw przedtozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzacej w sktad projektu wstepnego, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje
Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robét podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatéw i urzadzen, wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
prébkami, nie pézniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatdw z danego zrodia, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
innych materiatow z tego samego zrodta, ani, ze wszystkie materialty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzeni
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze
materiaty lub urzgdzenia uzyskane z zaakceptowanego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od witascicieli i odpowiednich
wtadz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszelkich materiatow
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét, w tym: optaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiezé na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac¢ w hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzadzen i materiatow

Wytwoérnie oraz Dostawcy materiatdw i urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
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Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

KD

< wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania inspekcji;

KD

< wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zakfadu, do tych czesci zaktadu
produkcyjnego/wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robot.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z nie przyjeciem tych roboét i
odmowg zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatdw lub urzadzen niezgodnych z
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) oraz
wptynie to na niezadowalajgcg jako$ robdt, to materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla sSrodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robét materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatdbw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robét nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatéw.

Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzadzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny
by¢ chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy
materiatow i prefabrykatéw, pokrywanych powilokg malarskg w zaktadzie producenta winny byé w celu
ochrony umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z ptyt
pilsniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegodlna starannoscig nalezy pakowac aparature
elektryczng. Winna by¢é ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe lub podobne,
zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich $rodkéw
zapobiegajgcych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkow w powtokach ochronnych
powstatych w czasie transportu.

Przechowywanie i skfadowanie materiatdw i urzgdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania urzadzen i materiatow,
do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdét. Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do wykonania robét i byly dostepne do
kontroli Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatdw i urzgdzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem lub poza
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Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za materiaty i
urzadzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac w taki sposéb aby zapewnic:

+ ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone,
odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

«» rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekraczaé wysokosci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o $rednicach wiekszych (o ile wymagania
producenta nie stanowig inaczej);

< rury o réznych $rednicach skladowacC oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych
srednicach i grubszych sciankach winny znajdowa¢ sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg
uktadania rur w czasie transportu;

+ skiadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
¢+ zakonczenia rur winny byé zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;

«»+ nie dopusci¢ do sktadowania w sposoéb, ktéry mégtby powodowaé odksztatcenia, w miare mozliwosci
skladowaé w opakowaniach fabrycznych;

*»+ nie dopuszczac do zrzucania elementow;
+ niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregéw i innych Materiatéw po podtozu;

«» zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
wptywajgcych na wrazliwo$é Materiatdw na uszkodzenia mechaniczne;

« ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

« zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, takich jak
rozpuszczalniki i kleje.

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatow lub urzgdzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow lub
urzgdzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pozniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem
materiatu, lub w okresie dluzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji
rozwigzania materiatowego/urzadzenia. Wybrany i zaakceptowany material/urzagdzenie nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego l/lub Inspektora Nadzoru.
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Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres rozruchu i do czasu
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegdlnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robét. Wykonawca moze wykorzystaé rowniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robot, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w
Umowie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu
robot, bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde
wezwanie. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatdéw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewniac ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odnosnych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robét.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wiasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeh droég publicznych uzgodni z
administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.
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6. Wykonanie Robét

Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikle w nastepstwie
niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia robot zostang, jesli bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywaé sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentow okreslajgcych szczegdtowg metodologie prac budowlanych,
opisujgcych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robot. Na poparcie
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczace
wykonania robo6t tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu, jesli to
konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy odnosnie dbatosci o catosé Robdt, mozliwych wypadkéw lub uszkodzen.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz fatwej likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Roboty tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie
Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopéw, plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty
zwigzane z Terenem Budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Roboty pomiarowe nie bedg rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6ét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

ﬁft 51



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

« sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

% uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
*» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

« zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

+ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

++ sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiardéw robdt,

« odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtoéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych.

W przypadku zaj$cia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub zapewnienia

korzysci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robo6t zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jako$ci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robét oraz materiatéw
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
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badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw, urzgdzen, instalacji
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okreslone sg w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajgcy ustali dodatkowy konieczny
zakres kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o
posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich kalibracji oraz potwierdzajace,
ze odpowiadajg one wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie
dostawy materiatéw, urzadzen, instalaciji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty wskazane
ponizej w dwoch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:

< wszelkie Swiadectwa, dokumentacje z testéw i badan, itp. odnosnie materiatdbw i towardw
przeznaczonych do realizacji robét;

« wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz SIWZ;

« listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw i materiatéw oraz towardéw.
Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw w badanych materiatach, w
przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania.
Po wykonaniu pomiaru Ilub badania, Wykonawca na piSmie przedstawi wyniki do akceptacji

Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru kopii raportéw z wynikami badanh.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robét badan jakosciowych i
wydajnosciowych poszczegoélnych urzadzen i instalacji, odpowiednio: czesciowych Ilub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jakosci i wydajnosci maszyn, urzgdzen i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat na biezaco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Atesty jakoSci materiatow i urzgdzen

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materialty i urzgdzenia, ktére
posiadajg atest, certyfikat lub o$wiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatébw, dla ktoérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do robot winna posiadaé w/w dokument okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikéw Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonhczenia robét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywaé¢ na biezgco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

X3
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date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét lub ich elementéw

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym pod wzgledem warunkéw klimatycznych,

% zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

% dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji
robot,

«» dane dotyczace sposobu i wykonywania zabezpieczenia robaét,
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dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzor nie
jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez
Dziennikéw rozbiorki i montazu.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwlocznie zgtosié¢
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w
sposob przewidziany prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglady na kazde wezwanie.

8. Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
» Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowa;
Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
» Zapewnienia chemikaliow i innych $rodkéw niezbednych do stosowania w ukfadach
technologicznych instalacji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;
» Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalaciji i sieci.

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materialy i opracowania konieczne
do przekazania Robo6t do eksploatacii.

Okreslenia Podstawowe

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej cze$ci WWIORB nalezy rozumiec jak nizej:

Rozruch

KD
£
KD
£
7
£

Prace przygotowawcze,
Rozruch mechaniczno-energetycznej,
Rozruch technologiczny,

— zespdt nastepujgcych po sobie czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowg oraz formalnego
przygotowania obiektow do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:

Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow i

instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy

przewidzianego w ramach wykonanych obiektow i instalacji, w zakresie wymogow BHP,
podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach
awaryjnych itp.

Szkolenie — czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikOw i operatoréw obiektu z

zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, sieci realizowanych w ramach
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczenh p.poz.

Dokumentacja rozruchowa-Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi i

eksploatacji instalaciji, raporty z badan, DTR urzadzen, dodatkowe pomiary i
korelacje parametrow technologicznych, instrukcje przeciwpozarowa,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, instrukcje
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

Dokumentacja porozruchowa - stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,

wt

wynikami i zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu
stanowigce streszczenie zapisow Dziennika Rozruchu, a w tym
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w
stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu, opis problemdw, jakie wystgpity w czasie
rozruchu, sposéb ich rozwigzania i wnioski.

56



Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii odpowiednich organéw
administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektéw i instalacji do eksploatacji zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa.

Zgodnosé parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych
maszyn, urzadzen i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w
PFU wartosci, okres$lona na podstawie badanh i pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegétowymi oraz odpowiednimi normami i
zaleceniami.

Wymagania ogéine dotyczace rozruchu

Wykonawca opracuje szczegdtowa Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte w

niniejszym PFU oraz zatwierdzi ja u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzgdzen, instalacji
jako catosci. Préby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.

R/
*

Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdét poddawanych probom poprzez
weryfikacje ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej probom w zakresie co najmniegj
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania pofgczen, zamocowan i podpdr,
wspotosiowosci silnikéw i napeddow.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementow dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegotowych.

Préba rozruchowa obejmuije:

« Sprawdzenie skutecznosci podania mediéw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda
i in. — jesli dotyczy) poprzez:

Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalaciji,

Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentéw
instalaciji,
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Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajgcych.

Pojedyncze zatgczanie poszczegodlnych elementdéw instalacji i urzadzen bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy instalacji i
urzadzen.

Zalgczanie poszczegolnych zespotdéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie
prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacji.
Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie
instalacji i urzgdzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegoélnosci parametréw pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urzgdzen sterujgcych.

Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja préobna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegdélnosci:

wt

Uzupetnienie, napetnienie obiektéw wlasciwym medium (Scieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji prébnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

Niezaleznie od sprawdzeh dokonanych w trakcie Préb odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow urzadzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci maksymalne;j.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynno$ci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie prob.

Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploataciji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

Stopniowe obcigzanie instalacji i urzgdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.
Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji probnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan
Programu Rozruchu, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie i
zgodnie z Umowa.
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% Préba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji probnej. W czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego odcinka (instalacji, obiektu)
musi zostaC potwierdzone spetnienie wymaganh parametréw Umowy. Eksploatacja probna dla
kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaty, media i sprzet

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmg w szczegdlnosci:

+» materiaty eksploatacyjne do urzgdzenh, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i prob odbiorowych powinien odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa pracy, mie¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentow.

Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

K2

% przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

K2

% sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,

% narzedzia elektryczne.
Warunki przystapienia do rozruchu instalacji technologicznych

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych urzadzeh z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci:

sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych urzgdzeh i
instalaciji,

zakonczenie wszelkich préb i badan odbiorowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukfadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwoddéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej,

sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidw dostarczanych do urzgdzenh,

dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urzadzen.

O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru sktadajac
wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.
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Kontrola Jakosci Robét

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robét w zakresie rozruchu
prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:
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%

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systemow,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalaciji,

Kontrole programéw szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
Kontrole poprawnosci poboru probek, oznaczen i analiz.

5

%

5

%

5

%

X3

8

X3

8

X3

8

Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robét dla rozruchu obejmowacé bedzie sprawdzenie:

«» poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

«» kompletnosci analiz kontrolnych,

< poprawnosci wymaganych efektow pracy poszczegodlnych obiektéw i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegolnosci w zakresie:

+» ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych,

« ilosci i parametréw osadu ustabilizowanego,

«» zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,

« poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

«» oprawnosci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,

« kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;.

Odbiér Robot

Rodzaje odbioréow Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedg
nastepujgcym:

R/
0.0

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przejecie czesci robat;

Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega¢ beda roboty, kiére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioér ten polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robdét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr winien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zatwierdzajgcych komplet wynikdw prob.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektdw mogacych samodzielnie
funkcjonowaé bez wptywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajace robotom, lub na ktére nie
wptywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czesci robét zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru. Termin
dokonania odbioru wustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wpykonawcg po
przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréow i efekidow pracy podczas
eksploatacji prébne;.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robé6t dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie
zgtoszonej przez Wykonawce gotowo$¢ do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu i
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie $wiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robot przez Zamawiajgcego, bez
uwag.

Okres Gwarancji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koricowego
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Wykonawca sporzadzi liste czedci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od
rozpoczecia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci
zamienne wpisane na liscie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakonczenia Okresu
Gwaranciji.

Ptatnosci
Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie rob6t oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie catosci zakresu robét. Cena ryczattowa za wykonanie Roboét bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

+ koszty robocizny do wykonania robdt obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

+» koszty materialdbw podstawowych i pomocniczych do wykonania robot, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

«»koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
rob6t, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robat,

«»koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,

«»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

*» koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

“»koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
Terenu Budowy, =zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

«» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

«» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

«» koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

+» koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

«»optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikédw i innych terendéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatow, robot i préb odbiorowych, eksploatacji probnej,

+» koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

+» koszty uporzgdkowania Terenu budowy po wykonaniu robdét,

«» optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

«»koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

«»wszystkie inne koszty budowy, ktdre mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
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“ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,
+» koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.

Ptatnosci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnoSci cze$ciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o ptatnosci czesciowe uznaje sie wykonanie danej czesci
robét oraz pozytywny wynik ich odbioru. Warto$¢ roboét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych
ustalana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

PtatnoSci za prace towarzyszgce

Podstawa ptatnos$ci za dokumentacje projektowg

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczaltu w
Umowie i obejmowac bedzie:

+« dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub
rozbiorke;;
+ dokumentacje wykonawczg.

Podstawa ptatno$ci za czynnos$ci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnosci geodezyjnych w formie ryczattu. Platnosci za te czynnosci
zostang dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa pfatnosSci za pozyskanie gwarancji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeh gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaltowa obejmuje rowniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platnos¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami
Umowy.

Podstawa ptatnoSci za tablice informacyjng

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnos$nie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje réwniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Punkty Odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek
sposbb zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét. Cato$é robét nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym uktadu Sl.
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Zgodno$c¢ z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie réwniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowaé ostatnie
wydania tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapisow i
wymagan aktéw prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robot.

Catos¢ robot winna byé zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm Ilub
odpowiadajgcych im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Jezeli dla czesci Robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w
uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku rownorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.

Wszelkie Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktére powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowac¢ jako integralng cze$¢ i czytac je tacznie ze
Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaly. Wykonawca winien by¢ w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

7
0.0

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.
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